ETAPY PROWADZENIA PRAC PRZY ZABEZPIECZENIU ETAP 4
ETAP 1 oEE
WYKOPU POD PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW Pst ETAP 3

1. WYKONANIE OBNIZENIA TERENU W OBSZARZE WYKOPU DO POZIOMU +0,40m, OBNIZENIE WYKONAC 1. WYKONANIE OCZYSZCZENIA SCIANEK SZCZELNYCH, WYROWNANIE DNA WYKOPU
ROWNIEZ POZA PLANOWANA OBUDOWE WYKOPU (min. 30cm) ETAP 2 2. BETONOWANIE KORKA O GRUBOSCI 150,0cm POD WODA DO POZIOMU -1,78m

2. WYKONANIE SCIANKI SZCZELNEJ (OBUDOWY WYKOPU) ZE STALOWYCH GRODZIC O W,21400cm®/m NP. 1. WYKONANIE WYKOPU POD WODA DO POZIOMU -4,86m (SPOD

: = . . PRZYSZLEGO KORKA BETONOWEGO). PODCZAS POGLEBIANIA WYKOPU
Z GRODZIC TYPU GU 14N, GRODZICE ZE STALI GORACOWALCOWANEJ $270 O DLUGOSCI L=10,50m. 1. WYKONANIE OBNIZENIA DNA WYKOPU DO POZIOMU +1.00m. OBNIZENIE ALESY UTRZYMAG STAN WODY V\) YKOPIE. NA SEALYM T IOMIE
GRODZICE POGRAZYC DO POZIOMU: -9,80m. PRZED POGRAZENIEM NALEZY GRODZICE ZAOPATRZYC W EWENTUALNEJ WODY GRUNTOWEJ KTORA MOZE POJAWIC SIE W WYKOPIE
STALOWE PRETY ZBROJENIOWE @12mm, DEUGOSCI L=1,2m W ILOSCI 2x3szt. NA GRODZICE, PRETY : : (PIERWOTNY USTABILIZOWANY POZIOM WODY GRUNTOWE.).

; ’ L o ! 2. ZAMONTOWANIE ELEMENTOW ROZPARCIA WYKOPU, OS ROZPARCIA 2. ODGIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH PRZYSPAWANYCH DO GRODZIC
SPAWAC SPOINA PACHWINOWA OBUSTRONNA O DELUGOSCI min. 5,0cm, GRUGOSC: a=0,3@ NA RZEDNEJ OK. +1,30m DO POZYCJ| POZIOMEJ
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ETAP 6 ETAP 7 WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH.
ETAP 5 NR PRZEKROJ DLUGOSC | ILOSC MASA MASA
1. MONTAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW Ps1-POSADWIENIE NA KORKU 1. DEMONTAZ ELEMENTOW ROZPARCIA WYKOPU, OS ROZPARCIA NA ELEMENTU JEDN. | 1-ej szt |RAZEM
1. WYPOMPOWANIE WODY Z WYKOPU PO ZWIAZANIU BETONU KORKA POPRZEZ WARSTWE WYROWNAWCZA, WYLANIE PIERSCIENIA RZEDNEJ ok. +0,50m n.p.m. , mm m szt | kg/m kg/szt kg
ORAZ UZYSKANIU CO NAJMNIEJ 75% JEGO WYTRZYMAL OSCI BALASTOWEGO O gr. 0,50m Z BETONU C16/20 2. ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI WYKOPU ETAPAMI, WARSTWAMI y GRODZ GU14N 11,20 5 726 | 8131 | 422822 UWAGI:
2. WYKONANIE WARSTWY WYROWNUJACEJ Z BETONU DO POZIOMU -1,68m 2. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI, WARSTWAMI PO ok. 0,20m PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,40 > T HEB 300 343 2 17,0 | 401.3 802.6 1. BETON KORKA: C20/25,
Z ZAGESZCZENIEM DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,40 3 T HEB 300 107 > 1170 | 4762 9504 BETON WYROWNAWGCZY: C12/15,
2 O 140 0.35 3 6.0 56 450 2. STAL ZBROJENIA: BST500 LUB ZAMIENIE RB500W
, N , , ’ ’ i i STAL KONSTRUKCJI ROZPARCIA: S235
| OTWOR NR 3 _ OTWOR NR 3 OTWOR NR 3 5 @12 1,20 312 0,888 1,06 332,5 STAL GRODZIC: S270,
min. 100 min. 100 2.00 2.00 RAZEM kg | 444147 3. ZABEZPIECZENIE WYKOPU Z GRODZIC O Wy2 1400 cm®/m
10kPa 10kPa 92| || L] +1.70 e DODATEK NA SPOINY 1,8% kg 799,5 np. Z GRODZIC TYPU GU 14N.
I_ J <{ppi OGOLEM kg |45214,2 4. ROZPARCIE OBUDOWY WYKOPU WYKONAC W POZIOMIE:
+1,40 +1,40 i +1,40 > _ P-p.t. 1 . & 1 wW | PODPORY
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il i RS vl e WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
% N TIPS B ZABEZPIECZENIE WYKOPU POD PRZEPOMPOWN'E 6. PRACE WYKONYWAC NA PODSTWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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